

ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник міського голови Н. Ю. Кицела	Голова правління ГО АМЕР Прикарпаття О. В. Шаган

**Технічне завдання для проведення конкурсу
проект «Облаштування відпочинкової зони на березі Бурштинського водосховища» в
рамках великого гранту Конкурсу «Громада своїми руками» в 2019 р.**

1. Найменування робіт – **Виготовлення та встановлення елементів відпочинкової інфраструктури**
2. Місце виконання робіт – **відпочинкова зона на березі Бурштинського водосховища, м. Бурштин**
3. Перелік робіт, що необхідно виконати та їх об'єм:

Перелік відпочинкової інфраструктури			
№	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
1	Тіньовий навіс (3000*2500*2100)	шт.	5
2	Роздягальня (1500*1000*1800)	шт.	2
3	Шезлонг	шт.	10
	Монтаж інфраструктури	шт	17

- Для загального розуміння виконання робіт додається бажана модель відпочинкової інфраструктури

- До комерційної пропозиції має бути надана схема розміщення елементів у зоні відпочинку

- Учасник повинен мати відповідні КВЕД для виконання даного виду робіт.

- Учасник повинен бути забезпеченим обладнанням та матеріально-технічною базою для виконання робіт.

- Для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт, учасник повинен надати щонайменше 2 факти виконання аналогічної роботи (копії договорів, фото-підтвердження виконаної роботи, позитивні відгуки попередніх замовників).

- У випадку наявності в документах, що підтверджують виконання договорів, конфіденційної інформації, Учасник має право видалити такі частини інформації, надавши відповідне обґрунтування з посиланням на підстави.

- У вартість пропозиції має входити доставка елементів до місця встановлення.

- Для дерев'яної частини елементів мають бути використані міцні довговічні матеріали вищого сорту: модрина, сосна, ялина покриті антисептиком та пофарбовані не менше 3 рази.

- Перевага буде надаватись елементам, металічна частина яких буде покрита порошковою фарбою в камері запікання, винятком може бути лише навіс.

Учасник має бути готовим, що у випадку, якщо тендерна пропозиція буде перевищувати бюджету проекту, Замовник може виокремити частину пропозиції на свій розсуд.

Учасник має бути готовим, що встановлення відпочинкової інфраструктури може розпочатись у березні-квітні 2020 р.

Роздягальня



НАВІС



Шезлонг

